




Kanton Zürich
Gemeinde Berg am Irchel

Sanierung Brunnenrain Süd

Gesamtsanierung

Bauprojekt

Kostenvoranschlag



Projektverfassung



INGESA AG
INGENIEURE. FORMEN. LEBENSRAUM.

Strehlgasse 21 / 8472 Seuzach
T 052 320 03 20 / seuzach@ingesa.ch

14.05.2025, Mario Bürge

Dokument Nr.: 2

Projekt Nr.: 210.014.0015

Projektleitung: Lukas Stegemann

Bauherrschaft: Gemeinde Berg am Irchel

Impressum

Revisionsverzeichnis

Version	Revision, Status	Autor	Datum
1.0	Erstellung	Mario Bürge	08.05.2025

Kontakte

Verfasser	Bauherrschaft
Mario Bürge +41 52 305 22 934 mario.buerge@ingesa.ch	Gemeinde Berg am Irchel +41 52 318 11 89 gemeinde@bergamirchel.ch

Dateiablage:

I:\2_bau\21_atb\210_ingesa\210_014_...\05_dokumente\3_bauproj\Kostenvoranschlag\210_014_0015kv_bauprojekt.docx

Berg am Irchel, Sanierung Brunnenrain Süd

Kostenvoranschlag inkl. MwSt ±10%

Strasse + Entwässerung		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Strassenbau	140'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	8'000	148'000
II. Nebenarbeiten	Belagsuntersuchungen	2'000	
	Vermessung und Vermarkung (inkl. Absteckungen)	4'000	
	Instandstellung Feldweg	10'000	
	Gärtner	4'000	
	Diverses	2'000	22'000
III. Techn. Arbeiten	Projekt und Submission	15'000	
	Bauleitung	17'000	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Grundeigentümer etc.)	3'000	35'000
Total			205'000

Beleuchtung		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten	19'000	
	Kandelaber, Material und Montageleistungen	21'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	3'000	43'000
	Projekt und Submission	3'000	
	Bauleitung	3'000	
III. Techn. Arbeiten	Einholung der Aufstellungsrechte	1'000	7'000
Total			50'000

Wasser		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Grabarbeiten Wasserleitung	45'000	
	Montagearbeiten	57'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	5'000	107'000
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	3'500	
	Diverses	1'500	5'000
III. Techn. Arbeiten	Projekt und Submission	9'000	
	Bauleitung	6'000	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Grundeigentümer etc.)	3'000	18'000
Total			130'000

Kanalisation		Kosten inkl. MwSt.	Total inkl. MwSt.
I. Bauarbeiten	Bauarbeiten	95'000	
	Innensanierungen	20'000	
	Unvorherzusehendes + Regie	4'000	119'000
II. Nebenarbeiten	Nachführung LIS	1'500	
	Kanal-TV-Aufnahmen	8'000	
	Diverses	500	10'000
III. Techn. Arbeiten	Projekt und Submission	12'000	
	Bauleitung	13'000	
	Zusätzlicher Aufwendungen (Grundeigentümer etc.)	1'000	26'000
Total			155'000

Zusammenstellung	Total inkl. MwSt.
Total Strasse + Entwässerung	205'000
Total Beleuchtung	50'000
Total Wasser	130'000
Total Kanalisation	155'000
Total Sanierung Brunnenrain	540'000

Seuzach, 14.05.2025

Ingesa AG

Lukas Stegemann
Projektleiter

Mario Bürge
Bauleiter